

# Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

## Informacja zgodnie z art.38 ust.2 pkt.1 Ustawy prawo o zamówieniach publicznych

### 1. Pytanie - Czy zamawiający przewiduje zmianę nawierzchni na boisku z poliuretanowej na nawierzchnię polipropylenową?

- odpowiedź: TAK; zaprojektuj i wybuduj inwestycje

### 2. Wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści XXI ust.1 SWIZ:

1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

- konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz z powodu:
  - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,
  - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych,
  - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
  - wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
  - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót na żądanie zamawiającego,
  - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
  - odmiennych od przyjętych w zasobach geodezyjnych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
  - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek wykonawcy,

### 3. Pytanie- proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §3 ust.2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w brzmieniu „Wykonawca(...) złoży wniosek wraz z załącznikami i uzyska pozwolenie na budowę (...)

- w gestii wykonawcy jest zgłoszenie rozpoczęcia budowy bądź otrzymania decyzji „pozwolenie na budowę”

### 4. Jakie konkretne badania ma przeprowadzić wykonawca (§3 ust.2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w BRZMIENIU „Wykonawca(...) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania (...)

- badania dotyczące grubości nawierzchni boiska

- jakość użytych materiałów

**5. Pytanie – odnośnie treści §6 ust.1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w brzmieniu (...)gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu (...)**

- jest to podstawa do odstąpienia od umowy bądź naliczenia kar za opóźnienie.

**6. Pytanie- odnośnie treści §10 ust. 2 i 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w brzmieniu:”2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca zapłaci kare umowna (...)**

- obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie projektu z podwykonawcami tj. umowy w celu zatwierdzenia

- zapłata podwykonawcy nastąpi z chwilą przedłożenia oświadczenia wykonawcy o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia